

山东省教育厅

山东省教育厅 关于组织开展第一批山东省优质高等职业院校 建设工程项目中期检查工作的通知

有关高等职业院校：

根据《山东省教育厅山东省财政厅关于实施山东省优质高等职业院校建设工程的通知》（鲁教职字〔2017〕4号）要求，决定组织开展第一批省优质高职院校建设工程项目中期检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

2017年我厅批准立项建设的16所第一批省优质高职院校（名单见鲁教职字〔2017〕33号）。

二、检查内容

依据《山东省优质高等职业院校建设方案》（以下简称建设方案）和《山东省优质高等职业院校建设任务书》（以下简称任务书），重点检查项目建设完成情况和完成质量、资金到位和使用情况、取得标志性成果情况等。

三、检查方式

以学校自查、省专家组现场检查的方式进行。

四、检查程序

(一) 学校自查。项目学校对照建设方案和任务书，在认真自查的基础上，填写《山东省优质高等职业院校建设工程项目建设情况进展表》（附件1），撰写《山东省优质高等职业院校建设工程项目中期检查报告》（格式见附件2）。相关数据截止时间为2018年11月30日。

(二) 省级检查。我厅组织专家组进行现场检查。现场检查包括听取汇报、查阅材料、现场考察、召开座谈会、意见反馈等环节。现场检查时间另行通知。

(三) 情况通报。我厅汇总专家组现场检查情况，对本次中期检查情况进行通报。根据鲁教职字〔2017〕4号文件关于“对立项建设院校实行动态管理”的规定，对举办方承诺未落实、建设经费不到位、建设进度缓慢、建设成效不明显的院校，将视情况责令整改或取消其立项资格并终止对项目的支持。

五、工作要求

(一) 请相关高职院校高度重视检查工作，认真自查，总结经验，查找问题，如实、准确提供检查材料。

(二) 请相关高职院校于2018年12月10日前完成自查工

作，将附件 1、2 上传至山东省优质高等职业院校建设工程管理系统（<http://221.214.56.13:8306/>），原用户名、密码不变。纸质版材料（各一式 2 份）连同公函报送我厅职业教育处。

（三）请相关高职院校确定一名中期检查工作联系人，并于 2018 年 10 月 20 日前，将《山东省优质高等职业院校建设工程项目中期检查工作联系人表》（附件 3）发送指定邮箱。

我厅职业教育处联系人：赵朝晖、吕序锋；联系电话：0531—81916551、81676759；电子邮箱：zjc02@shandong.cn。

- 附件：1. 山东省优质高等职业院校建设工程项目建设情况进展表
2. 山东省优质高等职业院校建设工程项目中期检查报告（格式）
3. 山东省优质高等职业院校建设工程项目中期检查工作联系人表

山东省教育厅

2018 年 10 月 8 日

附件 1

山东省优质高等职业院校建设工程项目建设情况进展表

院校名称 _____ (盖章)

举办单位 _____

法人代表 _____ (签章)

填表日期 _____

山东省教育厅制

填写要求

- 一、依据《山东省优质高等职业院校建设方案》和《山东省优质高等职业院校建设任务书》，如实填写项目完成情况。
- 二、各项目须明确说明建设成效，列出取得的成绩。
- 三、按照本进展表格式填写，其中表 2-1A、2-1B……2-9B 须按照项目逐项填写，分项分页。
- 四、本进展表包括体制机制建设项目、一流专业群建设项目、高水平师资队伍建设项目、技术技能积累与社会服务建设项目、信息化建设与应用建设项目、国际合作与交流建设项目、质量管理与保证体系建设项目、特色文化建设项目、自选项目。
- 五、用 A3 纸双面打印。

目 录

1. 项目基本情况	1
2. 项目建设进展及资金投入情况.....	7
2-1A. 体制机制建设项目建设进展表	7
2-1B. 体制机制建设项目建设资金投入情况表.....	8
2-2A. 一流专业建设项目建设进展表	9
2-2B. 一流专业建设项目建设资金投入情况表.....	10
2-2-1A. *****专业群子项目建设进展表	11
2-2-1B. *****专业群子项目建设资金投入情况表	13
2-3A. 高水平师资队伍建设项目建设进展表	14
2-3B. 高水平师资队伍建设项目建设资金投入情况表.....	15
2-4A. 技术技能积累与社会服务建设项目建设进展表.....	16
2-4B. 技术技能积累与社会服务建设项目建设资金投入情况表.....	17
2-5A. 信息化建设与应用建设项目建设进展表	18
2-5B. 信息化建设与应用建设项目建设资金投入情况表.....	19
2-6A. 国际合作与交流建设项目建设进展表	20
2-6B. 国际合作与交流建设项目建设资金投入情况表.....	21
2-7A. 质量管理与保证体系建设项目建设进展表.....	22
2-7B. 质量管理与保证体系建设项目建设资金投入情况表.....	23
2-8A. 特色文化建设项目建设进展表	24
2-8B. 特色文化建设项目建设资金投入情况表.....	25

2-9A. 自选项项目建设进展表 26

2-9B. *****自选项项目建设资金投入情况表..... 27

3. 资金投入情况表 28

4. 专家组意见 29

5. 审核意见 30

1. 项目基本情况

1-1 院校 基本 信息	法人	姓名		职务		联 系 人	姓名		部门及职务	
	代表	电话		E-mail			电话		E-mail	
	通信地址								邮编	
1-2 总体目标 完成情况 (500字以 内)										

1-3 主要标志 性成果 ¹ 完成情况	序号	类别 ²	成果名称	成果负责人	级别 ³	完成情况
	例:	学校	山东省职业院校管理 100 强	某某某	省级	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
18						
.....						

¹ 建设期满，应建成一批标志性成果，原则上不少于 15 个国家级标志性成果、30 个省级标志性成果。

² 类别分为：学校、教学成果奖、教学名师、教学团队、专业、课程与教材、实训基地、资源库、教学改革项目、技能竞赛、教师竞赛、其他创新发展行动计划中所列项目等。

³ 级别分为：国际通用标准、国家级、省级、校级、独创。

1-4 主要量化指标 ¹ 完成情况	序号	指标内容(单位)	说明(含定义等)	基础 ²	标杆院校 目前指标值	中期预期目标 ³	验收预期目标 ⁴	完成情况
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
							

¹ 围绕优质校建设总体目标，建设期满在综合实力、人才培养、科技开发、社会服务等方面达到全国一流高职院校水平的量化指标，原则上不少于 15 个。项目建设结束后，各指标必须达到国内先进水平，由学校自行证明是否达到国内先进水平。全国先进水平的判断依据一般为：达到标杆院校（应为国内外一流高职院校），超过全国示范性（含骨干）高职院校平均水平，各大排行榜排在前列等。全国示范性（含骨干）高职院校平均水平的数据由教育厅提供。

² “基础”部分，除特别说明外，年度数据指的是 2016 年数据。

³ “中期预期目标”指建设期中间进行中期检查的目标数据。

⁴ “验收预期目标”指建设结束后进行验收的目标数据。

1-5 分项目量化指标完成情况	量化指标 ¹	序号	指标内容（单位）	说明（含定义等）	基础 ²	标杆院校目前指标值	中期预期目标 ³	验收预期目标 ⁴	完成情况
		办学条件	1	生师比	1. 生师比=折合在校生数/教师总数。 2. 折合在校生数=普通本、专科（高职）生数+硕士生数*1.5+博士生数*2+留学生数*3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大（业余）学生数*0.3+函授生数*0.1 3. 教师总数=专任教师数+校内兼课教师数（160学时/人）+校外兼职教师数（160学时/人≤专任教师数*0.25） 4. 年度数据，包括当年新生，不包括当年应届毕业生。				
		2	具有研究生学位专任教师比例（%）	具有研究生学位专任教师比例=具有研究生学位专任教师数/专任教师数。应跟普通高校基层报表数据一致。					
		3	生均教学行政用房（平方米/生）	生均教学行政用房=（教学及辅助用房面积+行政办公用房面积）/全日制在校生数。					
		4	生均教学科研仪器设备值（元/生）	生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数					
		5	生均图书（册）	生均图书=图书总数/折合在校生数。					
		6	具有高级职务专任教师比例（%）	具有高级职务教师占专任教师的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数					
		7	生均占地面积（平方米/生）	生均占地面积=占地面积/全日制在校生数。					
		8	生均学生宿舍面积（平方米/生）	生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数					
		9	百名学生配教学用计算机台数（台）	百名学生配教学用计算机台数=（教学用计算机台数/全日制在校生数）*100					
		10	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个）	百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=（多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数）*100					

¹ 本量化指标应围绕各项目建设目标，选取反映学校建设水平的量化指标。各指标须达到先进水平。具体量化指标由建设学校根据实际情况提供。

² “基础”部分，除特别说明外，年度数据指的是2016年数据。

³ “中期预期目标”是指建设中期进行中期检查的目标数据。

⁴ “验收预期目标”指建设结束后进行验收的目标数据。

1-5分项目 量化指标 完成	量化 指标 ¹	序 号	指标内容（单位）	说明（含定义等）	基础 ²	标杆院校 目前指标值	中期预 期目标 ³	验收预 期目标 ⁴	完成 情况
			11	新增教学科研仪器设备所占比例（%）	新增教学科研仪器设备所占比例=当年新增教学科研仪器设备值/（教学科研仪器设备资产总值-当年新增教学科研仪器设备值）。				
		12	生均年进书量（册/生）	生均年进书量=当年新增图书量/折合在校生数					
项目 1： 体制机 制建设 项目		13							
		14							
		15							
		16						
项目 2： 一流专 业建设 项目		17							
		18							
		19							
		20						
项目 3： 高水平 师资队 伍建设 项目		21							
		22							
		23							
		24						
项目 4： 科研与 社会服 务能力 建设项 目		25							
		26							
		27							
		28							
		29						

1-5分项目 量化指标 完成	量化 指标 ¹	序 号	指标内容（单位）	说明（含定义等）	基础 ²	标杆院校 目前指标值	中期预 期目标 ³	验收预 期目标 ⁴	完成 情况	
	项目 5: 国际交 流与合 作项目		30							
			31							
			32							
			33						
	项目 6: 信息 化建 设与 应用 建 设 项 目		34							
			35							
			36							
			37						
	项目 7: 质 量 管 理 与 保 证 体 系 建 设 项 目		38							
		39								
		40								
		41							
项目 8: 特 色 文 化 建 设 项 目		42								
		43								
		44							
项目 9: 自 选 建 设 项 目		45								
		46								
		47							
各学校可以根据实际情况自行添加验收量化指标										

2. 项目建设进展及资金投入情况

2-1A. 体制机制建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设项目	建设目标	总体目标：	
	预期目标与验收要点	中期预期目标、中期验收要点	项目完成情况及成效
1. 深化产教融合、校企合作	1.		
	2.		
	...		
2. 优化学校内部治理结构	1.		
	2.		
	...		
3. 改革职称评聘办法、完善教师激励机制	1.		
	2.		
	...		
4. 探索实施学分制管理改革	1.		
	2.		
	...		
...	1.		
	2.		
	...		

2-1B. 体制机制建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算（万元）			实际投入（万元） （截至2018年11月30日）
	2017年	2018年	合计	
合计				
1. 深化产教融合、校企合作				
2. 优化学校内部治理结构				
3. 改革职称评聘办法、完善教师激励机制				
4. 探索实施学分制管理改革				
.....				

2-2A. 一流专业建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设项目 预期目标与验收要点 建设目标		总体目标：	
		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 整体提升专业发展水平	1.		
	2.		
	...		
2. 创新人才培养模式	1.		
	2.		
	...		
3. 加强工学结合课程建设	1.		
	2.		
	...		
4. 建立创新创业教育体系	1.		
	2.		
	...		
5. 双师结构专业教学团队建设	1.		
	2.		
	...		
.....	1.		
	2.		
	...		

2-2B. 一流专业建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 整体提升专业发展水平				
2. 创新人才培养模式				
3. 加强工学结合课程建设				
4. 建立创新创业教育体系				
5. 双师结构专业教学团队建设				
.....				

2-2-1A. *****专业群子项目建设进展表

建设项目负责人:

建设任务	建设目标		整体目标（注明专业群包含专业）	
	预期目标与验收要点	中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效	
如： 体制 机制 建设	1.			
	2.			
	3.			
			
如： 人才 培养 模式创新与 人才培养体 系构建	1.			
	2.			
	3.			
			
如： 课程 体系 构建 与 核心 课程 建设	1.			
	2.			
	3.			
			

如： 教学 团队 建设	1.		
	2.		
	3.		
		
如： 实训 条件 建设	1.		
	2.		
	3.		
		
如： 科研 与 社会 服务	1.		
	2.		
	3.		
		
.....			

注：其他专业群按此格式依次填写即可，编号为 2-2-2、2-2-3、2-2-4、2-2-5)

2-2-1B. *****专业群子项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算（万元）			实际投入（万元） （截至2018年11月30日）
	2017年	2018年	合计	
合计				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
.....				

2-3A. 高水平师资队伍建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设 项目	建设目标		总体目标：	
	预期目标与验收要点		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 探索高水平“双师型” 教师培养模式	1.			
	2.			
	...			
2. 培养“教练型”教学 名师	1.			
	2.			
	...			
3. 培养行业有影响的专 业带头人	1.			
	2.			
	...			
4. 高水平兼职教师队伍 建设	1.			
	2.			
	...			
5. 教师教学研究能力和 实践创新能力提升	1.			
	...			
.....	1.			
	...			

2-3B. 高水平师资队伍建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 探索高水平“双师型” 教师培养模式				
2. 培养“教练型”教学名 师				
3. 培养行业有影响的专业 带头人				
4. 高水平兼职教师队伍建 设				
5. 教师教学研究能力和实 践创新能力提升				
.....				

2-4A. 技术技能积累与社会服务建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设 项目	建设目标		总体目标：	
	预期目标与验收要点		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 技术技能积累载体与协同创新能力建设	1.			
	2.			
	...			
2. 建立和完善引导教师技术服务的制度与政策	1.			
	2.			
	...			
3. 促进科技成果转化，为产业升级服务	1.			
	2.			
	...			
4. 开展企业职工培训和社区教育	1.			
	2.			
	...			
...	1.			
	2.			
	...			

2-4B. 技术技能积累与社会服务建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 技术技能积累载体与协同创新能力建设				
2. 建立和完善引导教师技术服务的制度与政策				
3. 促进科技成果转化, 为产业升级服务				
4. 开展企业职工培训和社区教育				
...				

2-5A. 信息化建设与应用建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设 项目	建设目标		总体目标：	
	预期目标与验收要点		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 推进智能校园建设	1.			
	2.			
	...			
2. 运用信息技术创新教学模式	1.			
	2.			
	...			
3. 开发优质数字教学资源	1.			
	2.			
	...			
4. 提高教师的信息技术素养	1.			
	2.			
	...			
...	1.			
	2.			
	...			

2-5B. 信息化建设与应用建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 推进智能校园建设				
2. 运用信息技术创新教学模式				
3. 开发优质数字教学资源				
4. 提高教师的信息技术素养				
...				

2-6A. 国际合作与交流建设项目建设进展表

建设项目负责人:

建设项目	建设目标		总体目标:	
	预期目标与验收要点		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 扩大来鲁留学项目, 积极开展国际交流	1.			
	2.			
	...			
2. 引进和利用国外优质教学资源	1.			
	2.			
	...			
3. 开发与国际标准对接的专业标准和课程体系	1.			
	2.			
	...			
4. 教师出国(境)培训	1.			
	2.			
	...			
...	1.			
	2.			
	...			

2-6B. 国际合作与交流建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 扩大来鲁留学项目, 积极开展国际交流				
2. 引进和利用国外优质教学资源				
3. 开发与国际标准对接的专业标准和课程体系				
4. 教师出国(境)培训				
...				

2-7A. 质量管理与保证体系建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设项目	建设目标	总体目标：	
	预期目标与验收要点	中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 质量理念、文化建设	1.		
	2.		
	...		
2. 教学诊断与改进工作	1.		
	2.		
	...		
3. 内部质量保证体系构建	1.		
	2.		
	...		
...	1.		
	2.		
	...		

2-7B. 质量管理与保证体系建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算（万元）			实际投入（万元） （截至2018年11月30日）
	2017年	2018年	合计	
合计				
1. 质量理念、文化建设				
2. 教学诊断与改进工作				
3. 内部质量保证体系构建				
.....				

2-8A. 特色文化建设项目建设进展表

建设项目负责人：

建设 项目	建设目标		总体目标：	
	预期目标与验收要点		中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效
1. 营造符合职业教育特征的校园文化氛围和人文环境	1.			
	2.			
	...			
2. 凝练学校特色的核心文化	1.			
	2.			
	...			
3. 构建工匠精神培养体系	1.			
	2.			
	...			
4. 打造有特色的文化品牌	1.			
	2.			
	...			
.....	1.			
	2.			
	...			

2-8B. 特色文化建设项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1. 营造符合职业教育特征的校园文化氛围和人文环境				
2. 凝练学校特色的核心文化				
3. 构建工匠精神培养体系				
4. 打造有特色的文化品牌				
.....				

2-9A. 自选项目建设进展表

建设项目负责人：

建设项目	建设目标		总体目标：	
	预期目标与验收要点	中期预期目标、验收要点	项目完成情况及成效	
1.	1.			
	2.			
	...			
2.	1.			
	2.			
	...			
3.	1.			
	2.			
	...			
4.	1.			
	2.			
	...			
...	1.			
	2.			
	...			

2-9B. *****自选项目建设资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算 (万元)			实际投入 (万元) (截至 2018 年 11 月 30 日)
	2017 年	2018 年	合计	
合计				
1.				
2.				
3.				
.....				

3. 资金投入情况表

资金分配 建设项目	资金预算（万元）			实际投入（万元） （截至2018年11月30日）
	2017年	2018年	合计	
合 计				
1. 体制机制建设项目				
2. 一流专业建设项目				
3. 高水平师资队伍建设项目				
4. 技术技能积累与社会服务建设项目				
5. 信息化建设与应用建设项目				
6. 国际合作与交流建设项目				
7. 质量管理与保证体系建设项目				
8. 特色文化建设项目				
9. ***（自选项目）				

4. 专家组意见

专家信息	姓名	单位及职务	职称	签名	姓名	单位及职务	职称	签名
	1				2			
	3				4			
	5				6			
	7				8			

5. 审核意见

<p>省教育厅（章）</p> <p>年 月 日</p>						
联系 信息	联系部门	山东省教育厅职教处				
	办公电话	(0531) 81676759	传 真	(0531) 81916538	E-mail	zjc02@shandong.cn

附件 2

山东省优质高职院校建设工程项目 中期检查报告（格式）

一、项目建设基本情况

二、项目建设中期目标任务完成情况

三、项目建设经费到位和使用管理情况

四、项目取得的标志性成果

五、项目具体建设情况与成效

（一）体制机制建设情况与成效

（二）一流专业群建设情况与成效

（三）高水平师资队伍建设情况与成效

（四）技术技能积累与社会服务建设情况与成效

（五）信息化建设与应用建设情况与成效

（六）国际合作与交流建设情况与成效

（七）质量管理与保证体系建设情况与成效

（八）特色文化建设情况与成效

（九）自选项目建设情况与成效

六、项目存在的主要问题与改进措施

附件 3

山东省优质高等职业院校建设工程项目
中期检查工作联系人表

学校	联系人	所在部门及职务	联系电话	手机	传真	电子邮箱

注：此表以 Excel 电子表格式报送。